

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 202202112

À  
SMP CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
AVENIDA CURRALINHO, Nº 841  
CIDADE NOVA - Breves/PA

Assunto: Contratação de empresa especializada para a execução da obra civil de reforma da escola municipal de ensino fundamental, Estevão Gomes, localizada na Av. Portel zona urbana do município de Breves/PA, conforme convênio 28/2022 celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras públicas, SEDOP e prefeitura municipal de Breves/PA.

Processo administrativo: Licitação na modalidade tomada de preço nº 2/2022-080801 - Contrato nº 20220299

Prezado Senhor,

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 01/09/2022 empenho nº 20220299, autorizamos o início da execução da obra, conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| ITEM     | CÓDIGO                             | DESCRIÇÃO  | FONTE                | UND   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|----------|------------------------------------|--|----------------------|-------|------------|--------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>       |  |                      |       |            |                    | <b>6.063,48</b>  |
| 1.1      | 011340                             | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica              | SEDOP                | M2    | 6,00       | 212,99             | 1.277,94         |
| 1.2      | 010786                             | Aluguel e montagem de andaime metálico                     | SEDOP                | M²/Mê | 80,00      | 13,95              | 1.116,00         |
| 1.3      | 011170                             | Licenças e taxas da obra (até 100m2)                       | SEDOP                | CJ    | 1,00       | 3.669,54           | 3.669,54         |
| <b>2</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b> |  |                      |       |            |                    | <b>29.356,36</b> |
| 2.1      | C 02                               | Administração local de obra                                | Composições Próprias | UN    | 1,00       | 29.356,36          | 29.356,36        |
| <b>3</b> | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>      |  |                      |       |            |                    | <b>35.873,23</b> |
| 3.1      | 020020                             | Demolição da estrutura em madeira da cobertura             | SEDOP                | M2    | 1.858,96   | 8,21               | 15.262,06        |
| 3.2      | 020024                             | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento         | SEDOP                | M2    | 1.858,96   | 4,83               | 8.978,78         |
| 3.3      | 020235                             | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | SEDOP                | M2    | 1.253,49   | 9,28               | 11.632,39        |

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|          |                      |   |       |    |          |                         |                   |
|----------|----------------------|---|-------|----|----------|-------------------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>COBERTURA</b>     |   |       |    |          |                         | <b>264.267,58</b> |
| 4.1      | 070053               | Estrutura em mad.p/<br>chapa fibrocimento - pc.<br>aparelhada | SEDOP | M2 | 1.857,96 | 76,53                   | 142.189,68        |
| 4.2      | 071498               | Cobertura - Telha de<br>fibrocimento e=4mm                    | SEDOP | M2 | 1.858,96 | 65,67                   | 122.077,90        |
| <b>5</b> | <b>PISOS</b>         |   |       |    |          |                         | <b>178.391,27</b> |
| 5.1      | 130110               | Camada regularizadora<br>no traço 1:4                         | SEDOP | M2 | 1.252,49 | 43,03                   | 53.894,64         |
| 5.2      | 130119               | Lajota ceramica - (Padrão<br>Médio)                           | SEDOP | M2 | 1.253,49 | 99,32                   | 124.496,63        |
| <b>6</b> | <b>LIMPEZA FINAL</b> |   |       |    |          |                         | <b>13.810,04</b>  |
| 6.1      | 270220               | Limpeza geral e entrega<br>da obra                            | SEDOP | M2 | 1.682,10 | 8,21                    | 13.810,04         |
|          |                      |   |       |    |          | <b>VALOR BDI TOTAL:</b> | <b>115.524,58</b> |
|          |                      |   |       |    |          | <b>VALOR ORÇAMENTO:</b> | <b>412.237,38</b> |
|          |                      |   |       |    |          | <b>VALOR TOTAL:</b>     | <b>527.761,96</b> |

### **ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES**

Os serviços deverão ser realizados igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de licitatório (Licitação na modalidade tomada de preço nº 2/2022-080801), indicando a especificação completa dos serviços.

A nota fiscal deverá ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREVES, situada na AVENIDA RIO BRANCO, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 06.086.911/0001-60

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

### **FORMA DE PAGAMENTO**

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

### **LOCAL DE ENTREGA**

A não entrega do(s) serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Breves-PA, 29 de setembro de 2022

---

**MANUELLE ESPINDOLA DOS REIS**

Fundo municipal de educação de Breves

C.N.P.J N° 06.086.911/0001-60

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

---

**SMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ N° 17.853.685/0001-11**